

Zamawiający:

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
w GliwicachKwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **541 039,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem instalacji systemu alarmowania pożaru i remontem instalacji teletechnicznych w ramach projektu "Wymiana instalacji elektrycznych w budynku internatu - etap V"**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	INTERAUT Sławomir Kowalczyk ul. Słowackiego 4 41-400 Mysłowice	702 803,33	Termin wykonania zamówienia: od 14.05.2018 r. do 27.08.2018r. Zakończenie robót: prace na parterze do 27 lipca 2018 r. w tym pomieszczenie recepcji do 13 lipca 2018 r., pomieszczenia piwniczne do 27 sierpnia 2018 r., w tym pomieszczenia piwniczne kuchenne do 10 sierpnia 2018 r, mieszkanie służbowe nr 16/1 do 20 lipca 2018 r., mieszkanie służbowe nr 16/2 do 17 sierpnia 2018 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	PUMART Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 25 44-217 Rybnik	553 887,34	Termin wykonania zamówienia: od 14.05.2018 r. do 27.08.2018r. Zakończenie robót: prace na parterze do 27 lipca 2018 r. w tym pomieszczenie recepcji do 13 lipca 2018 r., pomieszczenia piwniczne do 27 sierpnia 2018 r., w tym pomieszczenia piwniczne kuchenne do 10 sierpnia 2018 r, mieszkanie służbowe nr 16/1 do 20 lipca 2018 r., mieszkanie służbowe nr 16/2 do 17 sierpnia 2018 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	INFOPOLGAZ Marlena Handel - Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	825 188,89	Termin wykonania zamówienia: od 14.05.2018 r. do 27.08.2018r. Zakończenie robót: prace na parterze do 27 lipca 2018 r. w tym pomieszczenie recepcji do 13 lipca 2018 r., pomieszczenia piwniczne do 27 sierpnia 2018 r., w tym pomieszczenia piwniczne kuchenne do 10 sierpnia 2018 r, mieszkanie służbowe nr 16/1 do 20 lipca 2018 r., mieszkanie służbowe nr 16/2 do 17 sierpnia 2018 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

4	Zakład Elektryczny ELKO Jacek Bzdok ul. Tarnogórska 10 44-100 Gliwice	503 936,20	Termin wykonania zamówienia: od 14.05.2018 r. do 27.08.2018r. Zakończenie robót: prace na parterze do 27 lipca 2018 r. w tym pomieszczenie recepcji do 13 lipca 2018 r., pomieszczenia piwniczne do 27 sierpnia 2018 r., w tym pomieszczenia piwniczne kuchenne do 10 sierpnia 2018 r, mieszkanie służbowe nr 16/1 do 20 lipca 2018 r., mieszkanie służbowe nr 16/2 do 17 sierpnia 2018 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5	EL-RAF Sp. z o.o. Nieznanice u. Sobieskiego 44a 42-270 Kłomnice	756 996,12	Termin wykonania zamówienia: od 14.05.2018 r. do 27.08.2018r. Zakończenie robót: prace na parterze do 27 lipca 2018 r. w tym pomieszczenie recepcji do 13 lipca 2018 r., pomieszczenia piwniczne do 27 sierpnia 2018 r., w tym pomieszczenia piwniczne kuchenne do 10 sierpnia 2018 r, mieszkanie służbowe nr 16/1 do 20 lipca 2018 r., mieszkanie służbowe nr 16/2 do 17 sierpnia 2018 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach: 1) faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Wiesława Trzop

.....
(osoba sporządzająca zestawienie)